
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

 

 

 

1. A szerződő felek: 

 

Megrendelő Debreceni Vízmű Zrt. 

Székhely 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

Adószám 23458208-2-09 

Bankszámlaszám 11738008-21504066-00000000 

Képviselő Gorján Ferenc vezérigazgató 

Telefon 52/513-513 

E-mail titkarsag@debreceni-vizmu.hu  

 

Vállalkozó  

Székhely  

Levelezési cím  

Adószám  

Bankszámlaszám  

Képviselő  

Telefon  

E-mail  

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő a Debrecen, Sámsoni út- Czövek Lajos utca (Laktanya terület) meglévő 

szennyvíz aknák felújítása tárgyban pályázati eljárást folytatott le, mivel jelen szerződés 

tárgya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) 

pontjának rendelkezése szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő építőipari kivitelezés 

megrendelés.  

A fentiekre tekintettel Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. Szerződéses okmányok: 

Szerződő Felek jelen szerződést a fentiekben hivatkozott beszerzési eljárási ajánlatkérési 

dokumentációja, valamint a nyertes ajánlata alapján kötik. 
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata az előzményekben azonosított a pályázati 

eljárás során, különösen a rendelkezésre bocsájtott Ajánlatkérési dokumentációban 

meghatározott kivitelezési munka teljes körű végrehajtása (a továbbiakban: munka) a 

jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjért.  

 

Az elvégzendő munkák: 

 

• 10 darab Ø 100 belméretű beton aknakamra elbontása 

• 10 darab magasító elem cseréje 

• 10 darab felső szűkítő elem cseréje 

• 10 darab fedlap cseréje szükséges szintbeállító gyűrűvel és beton gallér 

kialakítással 

• az építendő aknakamrák szakszerű ÜPE anyaggal történő bélelése a szűkítőkkel 

együtt 

 

A részletes műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció vonatkozó része tartalmazza. 

 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésre vonatkozóan a Megrendelő által kiadott 

Ajánlatkérési dokumentációt, valamint a munkavégzés egyéb körülményeit saját 

felelősségére a jelen szerződés megkötése előtt megismerte, azokat a munka 

meghatározásához szükséges mértékben és elvárható gondossággal áttanulmányozta, a 

megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hibákat, hiányokat a Megrendelő 

felé jelezte, egyösszegű ajánlatát ennek alapján tette meg.  

Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének hiányára, illetve az Ajánlatkérési 

dokumentáció nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során 

többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által a fentiek szerint ki nem adott, de a munka 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a 

Megrendelőtől az eljárás során megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől 

megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte.  

3. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve 

műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy a Vállalkozó köteles megrendelőt 

haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. 

Amennyiben a vállalkozó úgy ítéli meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez 

képest többlet megrendelői igény merül fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését 

megelőzően jelezni a Megrendelő számára. A többletigények kapcsán a Szerződő felek a 

Ptk. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott kérdést a szerződés teljesítésétől 

elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben a Vállalkozó álláspontja az, hogy az adott 

kérdés a teljesítést (határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy köteles ésszerű időben 

írásban megindokolni azt, hogy:  

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 4. pontban foglaltak alá, valamint  

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 
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Megrendelő ésszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a vállalkozóval. 

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 

alkalmas módon, hibamentesen és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: 

szerződésszerű) a jelen szerződésben rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően történő 

megvalósítására. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést 

kifejteni, amely az eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez 

és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges.  

5. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely 

kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját 

teljesítési készségére, illetve képességére.  

 

III. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. Munkaterület átadása:  

A munka kivitelezésének határideje: 2026.10.31. azzal, hogy Megrendelő előteljesítést 

elfogad. 

Megrendelő az építési munkaterületet a Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez 

alkalmas állapotban köteles átadni, melynek megtörténtét a Szerződő felek építési 

naplóban/jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület 

átadásával egyidejűleg ismertetni a Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, 

tűzvédelmi, vagyonvédelmi sajátosságait. 

 

Az szennyvízaknában csak érvényes egészségügyi könyvvel és megfelelő védőoltásokkal 

rendelkező dolgozó végezhet munkát! Az EÜ könyveket a munkavégzés kezdetekor a 

Megrendelő részére be kell mutatni. 

 

2. Akadályközlés: 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt – az akadály felmerülésékor, de legkésőbb az azt 

követő 3 (három) munkanapon belül - az ok feltüntetésével és a várható késedelem 

megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a kivitelezés 

eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: 

akadályközlő levél). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem 

módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló 

jogait nem érinti.  

 

3. Előteljesítés: 

Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre - Megrendelőnek történt előzetes 

bejelentés és jóváhagyás esetén- jogosult.  
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4. Megrendelő késedelme: 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével 

kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként a Szerződő felek a Vállalkozó részére 

nyitva álló teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki, ami nem minősül 

a szerződésmódosításnak. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a 

megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik.  

Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó köteles a megrendelővel egyeztetést 

kezdeményezni és álláspontját közölni a Megrendelővel. Szerződő felek az 

egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

 

 

IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye: Debrecen Sámsoni út-Czövek Lajos utca alatti területen 

 

2. Kivitelezési terület: a megjelölt helyen   

 

2.1. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kivitelezéssel érintett területet teljeskörűen 

megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott 

ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában 

megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó amiatt követ el, hogy az eljárás 

során, a szerződéskötést megelőzően, vagy azt követően nem szerzett kellő információt 

olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 

Vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen 

szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezési munka elvégzése során. 

 

2.2. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a 

Vállalkozó hibás, vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt a szerződés 

teljesítésére megadott árajánlata nem fedezi a kivitelezés tényleges díját és költségeit. 

 

3. Teljesítés elősegítése, együttműködési kötelezettség:  

Megrendelő megteszi mindazon intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a 

megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a Vállalkozó rendelkezésére 

álljon, vele együttműködjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési 

határidők elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a 

Megrendelő kapcsolattartójának nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha 

a Megrendelő kapcsolattartója nem működik együtt a Vállalkozóval, akkor a Vállalkozó 

köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelő felé. 

Ha a Vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki 

a fentiekre hivatkozással. 

Amennyiben azonban – a Megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel – a 

Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a Megrendelő viszont a 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy késedelmesen teszi meg, és a Vállalkozó 
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emiatt nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, az ilyen késedelemből 

eredő kárért a Vállalkozó nem felel. 

 

4. Ellenőrzés: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését ne 

akadályozza.  

Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 

Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles a Megrendelő által adott valamennyi jelen vállalkozási szerződésben 

szabályozott témában kiadott utasítását teljesíteni, kivéve, ha ez jogszabály, hatósági 

rendelkezés megsértésére, avagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) 

veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó 

az utasítás teljesítését. Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására a Vállalkozó 

köteles a Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét 

haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja a 

Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését 

jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, 

szakszerűtlen utasításból adódó minden következmény a Megrendelőt terheli. 

Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére, a 

teljesítést nem tehetik terhesebbé a Vállalkozó számára. 

6. Teljesítés módja:  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét egy működő létesítmény rendjére 

figyelemmel kell végeznie, Vállalkozó a teljesítés szervezése, ütemezése kapcsán erre a 

körülményre kiemelt figyelmet fordít. 

Vállalkozó a teljesítése során jogosult egyéb közreműködőt igénybe venni, akinek a 

munkájáért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. 

7. Teljesítés szerződésszerűsége:  

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre 

biztosított határidőben Vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződésben rögzített 

követelményeknek megfelelően ellátta.  

8. Felelős műszaki vezető: 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a 

vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó 

minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére 
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kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a 

Megrendelőtől. Vállalkozó köteles a Megrendelővel írásban közölni a szerződés 

teljesítését (készre-jelentés).  

 

9. Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba 

történő bejegyzésekre jogosult személyek a következők: 

 

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név: Romhán István 

Cím: 4025. Debrecen Hatvan utca 12-14. 

Telefon: +3630 433 4481 

E-mail: romhan.istvan@debreceni-vizmu.hu 

 

10. Szerződő felek rögzítik, hogy papír alapú építési napló vezetése kötelező. Az építési 

napló vezetésének szabályozását a Szerződő felek a vonatkozó jogszabályokkal 

egyezően szabályozzák. 

 

11. A munkavégzéshez szükséges ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények 

építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

 

12. Átadás-átvétel: 

Vállalkozó köteles a Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre 

jelentés). Jelen szerződés keretében megvalósuló felújítás építőipari kivitelezési 

tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. 

A műszaki átadásátvételi eljárást a készre-jelentés Megrendelő általi kézhezvételét 

követő 8 napon belül kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek 

között létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és 

jogszabályban előírtak alapján a tételes költségvetésben meghatározottak szerint 

maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben 

vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll 

rendelkezésre. 

 

Az átadás- átvétel megkezdésének feltételei: 

A felhasznált, beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatainak (minőségi 

bizonyítványainak), engedélyeinek átadása Megvalósulási, „D” terv elkészítése, átadása 

a Megrendelő részére, a szennyvízakna esetében víztartási próba elvégzése, arról 

jegyzőkönyv felvétele. A víztartási próba a Megrendelő képviselőjének jelenlétében kell 

elvégezni, a jegyzőkönyvet a Vállalkozó és a Megrendelő képviselőjének is alá kell írni. 

A keletkező hulladékok kiporzás mentes elszállításáról a Vállalkozó gondoskodni 

köteles! 

A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradéktalanul 

köteles megtéríteni, vagy helyreállítani. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásról kettő eredeti példányban jegyzőkönyvet kell 

készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek 



 

7 

 

 

lehetnek, így különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

b) Megrendelő és Vállalkozó észrevételeit, 

c) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért 

és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy 

hibajegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 

kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 

teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását 

a Megrendelőnek az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, 

mennyiségéről és minőségéről, a Vállalkozói készre jelentés figyelembevételével, és ez 

alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 

Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján 

kiállított számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak. 

 

13. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű 

hibajavítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák 

megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek 

kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

14. Többletmunka és pótmunka 

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát a Ptk. 6:244.§ (1) 

és (2) bekezdése alapján értelmezik. Ennek megfelelően: 

 

,,e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (Vállalkozói díjban) 

figyelembe nem vett tétel 

 

f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön 

megrendelt munkatétel (munkatöbblet).” 

 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a jelen 

szerződésben rögzített előírások betartása mellett kerülhet sor. A Vállalkozó köteles 

elvégezni a felmerülő többletmunkákat, Megrendelő írásos jóváhagyását követően. A 

többletmunka ellenértéke külön nem számolható el, tekintettel arra, hogy a jelen 

szerződés átalányáras Vállalkozói díjat tartalmaz, és a Vállalkozó a Vállalkozói díjat az 

esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre 

tekintettel fogadta el. Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésnek 

időpontjában nem volt előrelátható. Szerződő felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy 
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pótmunka elrendelése az építési naplóban nem lehetséges érvényesen, kizárólag a 

Megrendelő kifejezett megrendelésére. 

Pótmunka megrendelése esetén Megrendelő annak fedezetét biztosítani köteles. 

Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését a Vállalkozó megtagadhatja. 

Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis elvégzi, úgy 

e körben a Vállalkozó saját felelősségére jár el. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával 

megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya 

szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására. 

 

15. Vállalkozó a Megrendelő által írásban megrendelt, hibátlanul és hiánytalanul 

elvégzett, teljesítésigazolással igazolt pótmunkák ellenértékeként kifizeti. 

A jelen szerződés szerint pótmunka a 14. pontban foglaltak figyelembevételével a 

szerződéses dokumentációban nem szereplő, a szerződés szerinti szolgáltatások körén 

túlmenően felmerülő munka, amelyet a Megrendelő írásban megrendel. Az elrendelt 

pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes költségvetésben szereplő 

egységárakon. 

Költségvetésben nem szereplő tétel esetén a Megrendelő által előterjesztett és a 

Vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre a Vállalkozó annak közlésétől számított 

1 (egy) munkanapon belül köteles árajánlatot tenni, amelyet a Megrendelő hagy jóvá 

előzetesen, írásban. 

A jóváhagyást megelőzően Vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen 

kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség Megrendelőre nem 

hárítható át, a jelen szerződés szerinti írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka 

után a Vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, 

illetve határidő-hosszabbításra nem jogosult. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy 

• megismerte a rendelkezésére bocsátott dokumentumok tartalmát, és az abban 

foglalt 

• munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

• az általa felhasználni kívánt anyagok érvényes alkalmazási engedéllyel 

rendelkeznek; 

• a többletmunka kockázatát magára vállalja; 

• a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a felújítási munkát 

szerződésszerűen, teljeskörűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan 

állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően 

készíti el; 

• a dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

• vállalkozói díját a fentiek tudatában alakította ki, teljeskörűen és hiánytalanul 

• vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására; 

• a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül 

elvégzi, 

• annak ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került 

meghatározásra. 

 

A Szerződő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén 

határozzák meg: 
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• Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az 

elvégzendő munkának megfeleltethető tételt, 

• vita esetén, mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő 

véleményének figyelembevételével. 

 

V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban 

megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására 

vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok 

esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk 

alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére 

álltak az ajánlatának megtétele és a költségvetés kidolgozása során. 

3.. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat a 

szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi 

információ, tény és körülmény figyelembevételével állapította meg. A vállalkozói díj a 

legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának 

díjfedezetét tartalmazza.  

5. Vállalkozó a jelen szerződés V/7 pontjában meghatározott vállalkozói díjért 

mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez 

szükségesek. 

6. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes 

anyag-, berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá 

mindazon költséget és díjat, amely a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, 

szabályos és határidőben történő teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a műszaki 

megvalósításhoz kapcsolódó hitelesítéshez szükséges, ezért a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

7. A vállalkozói díj: 

 

Debrecen, Sámsoni út- Czövek Lajos utca (Laktanya terület) meglévő szennyvíz aknák 

felújítása: 

Nettó vállalkozói díj: 

ÁFA 27 %: 

Bruttó vállalkozói díj: 

azaz:  

A jelen szerződés tárgyát képező munka nem engedélyköteles tevékenység, ezért a 

számlázás az adózási jogszabályoknak megfelelően, az „ÁFA törvény” általános 

szabályai szerint történik. Amennyiben Vállalkozó (vagy az alvállalkozója) a teljesítés 

során köteles hatósági engedélyt kérni, illetve hatóság felé bejelentést kell tennie, akkor 

erről írásban köteles tájékoztatni a Megrendelőt, melynek következménye, hogy fordított 

ÁFA-s lesz az ügylet. 
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VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó a Megrendelő által kiállított és átadott teljesítésigazolással elismert 

ellenértéket jogosult számlázni. A Vállalkozó egy (vég)számla benyújtására jogosult. A 

végszámla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően van 

lehetőség. 

2. Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítés igazolás alapján, magyar forintban (HUF) 

állítja ki.  

A teljesítés igazolására jogosult személy: Agócs Klaudia beruházási és fenntartási 

osztályvezető 

 

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel és a 

kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla a 

hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be. 

 

3. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, 

úgy a megrendelő köteles a kifogásait a számla kézhezvételét követő 10 napon belül 

írásban eljuttatni a Vállalkozónak. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált, 

módosított számla Megrendelő általi befogadásától kell számítani. 

4. A számla tartalmára és formájára a hatályos adóügyi szabályok rendelkezései, az 

irányadóak. 

5. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik a 

Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben a fizetési határidő 

munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot 

követő első munkanap. A számlán a Vállalkozó köteles feltüntetni a szerződésen 

szereplő iktatószámot! A mindkét fél által aláírt szerződés és a teljesítést igazoló 

dokumentum megléte feltétele a számla kiállításának! A Vállalkozónak - az aláírt 

teljesítési igazolás birtokában - az e-számláját a szamla@debreceni-vizmu.hu címre kell 

megküldenie.  A papír alapú számlát postai úton kell a 4025 Debrecen Hatvan utca 12-

14.  címre megküldenie Vállalkozónak. 

6. Vállalkozó Megrendelő nevében, annak írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) 

kötelezettség vállalására nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért 

Megrendelő nem tartozik helytállni. 

7. Megrendelői késedelem:  

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel 

ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Szerződő felek 

viszonylatában. 

 

VII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

1. Késedelmi kötbér: 
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A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.  

Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a 

Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1 % /naptári nap, alapja: a 

késedelemmel érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, 

maximális mértéke: 25 %. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő jogosult 

írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal 

felmondásra, ha a Vállalkozó felróható késedelme a kötbérmaximum kimerítését 

követően eléri a 25 napot. 

A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő a 

kötbér összegét a végszámla összegéből - beszámítással - levonhatja. Ha a számlából 

történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes 

követelésre, akkor az esedékes összeget Vállalkozó köteles 10 (tíz) naptári napon belül 

Megrendelőnek átutalással megfizetni. 

A késedelmi kötbér – tekintettel arra, hogy naptári naponként kerül megállapításra – a 

felmerültének napját követő napon esedékes. 

Megrendelő a teljesítési igazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát, 

ennek elmaradása azonban a késedelemi kötbérkövetelés érvényesítésének nem akadálya. 

Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó 

kárát is érvényesítheti. 

2. Meghiúsulási kötbér: 

A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan 

okból, amelyért felelős, nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 25 naptári napot 

és Megrendelő a szerződést, ezen körülményre hivatkozással felmondja. A meghiúsulási 

kötbér mértéke 25%, alapja: a szerződés teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege. 

Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén a szerződés teljesítése nem követelhető. 

Ptk.6:187.§ (1) 

A meghiúsulási kötbér követelése esetén vállalkozó nem köteles teljesíteni, azonban a 

követelés vagy annak elmaradása nem mentesíti a szerződésszegéssel okozott, a 

meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű kár megfizetési kötelezettsége alól. 

A meghiúsulási kötbér a felmondás Vállalkozó általi kézhezvételét követő 5 napon belül 

esedékes. 

3. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 

szemben, amelyek jelen szerződés teljesítésével összefüggően harmadik személynek 

okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni 

károk következtében jelentkeznek. 

Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, 

valamint a Megrendelő és a Vállalkozó képviselői jelenlétében jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

Amennyiben a jegyzőkönyv felvételekor a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv 

átvételét követő 72 (hetvenkét) órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles 
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észrevételt tenni annak tartalmát illetően. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz észrevételt, 

jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát.  

Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 10 000 000 Ft/kár és  

20 000 000 Ft/év mértékű felelősségbiztosítás. 

A felelősségbiztosítási szerződésnek a munka időtartamára kell vonatkoznia. 

Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen 

felelősségbiztosítással. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a 

felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy 

másolati példányt pedig köteles átadni Megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a 

Megrendelő vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és 

Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A 

póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

 

VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 

1. Szavatosság: 

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében 

nyújtott tevékenység minden tekintetben megfelel a jelen szerződésben meghatározott 

Megrendelői elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, továbbá az általa 

nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának betöltésére. 

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk.-

val és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

2. Jótállás: 

Vállalkozó garantálja: 

- valamennyi, a jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérését, 

- Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 

a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó 

műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek. A felhasznált 

anyagok megfelelőségének igazolására alkalmazási engedélyt vagy megfelelőségi 

tanúsítványt kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő 

vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a Vállalkozót 

terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is 

elrendelni vizsgálatokat a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. 

Amennyiben a vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van 

szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. 

A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható 

együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a 

kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja, 

- a felújítási munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 

előírások betartását. 

- a 12/1988. (XII.27.) ÉVM rendeletnek megfelelően a kötelező alkalmassági idő 5 év 
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- Felek a jótállási kötelezettség kezdetét követő öt év elteltével helyszíni bejárással 

egybekötött garanciális felülvizsgálatot tartanak. Megrendelő a nettó Vállalkozói díj 

5%-át ezen garanciális felülvizsgálat hiba -és hiánymentes lezárásáig jól teljesítési 

biztosítékként visszatartja. Amennyiben a garanciális felülvizsgálat alkalmával – a 

Vállalkozóval közösen megállapítva- garanciális probléma nem merül fel, Megrendelő 

a visszatartott összeget a garanciális felülvizsgálatot lezáró jegyzőkönyv mindkét fél 

általi aláírásától számított 8 napon belül átutalja a Vállalkozó számlájára. A jól teljesítési 

biztosíték összege bankgaranciával is kiváltható. 

A teljesítés során beépítésre kerülő termékek vonatkozásában az azokra vonatkozó 

jótállás jogosultja kizárólagosan a Megrendelő. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll a szerződés teljesítésében egyébként 

közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a sikeres műszaki 

átadásátvétel napjától kezdődik és 60 hónapos időtartamra terjed ki. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a 

Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes 

használatára vezethető vissza. 

A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan 

kárért, melyet alkalmazottai, vagy egyéb közreműködői a Megrendelőnek, illetve 

harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül 

rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, amelyek az 

általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a 

Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a 

Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve egyéb közreműködőinek magatartása, vagy 

mulasztása miatt szabtak ki. 

 

 

 

IX. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő jogosult és köteles: 

• az elvégzett munkát ellenőrizni. Megrendelő kapcsolattartója, a munkát, ellenőrizheti 

a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során felmerülő, műszaki 

dokumentációtól való eltérési igényé(ei)t az igények igazolt, írásbeli közlésétől 

számított 5 (öt) munkanapon belül elbírálni; 

• a hiánytalanul és leigazoltan teljesített kivitelezés ellenértékét kifizetni. 

2. Szerződéses kötelezettségei körében Vállalkozó vállalja, hogy: 

• a kivitelezés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és 

hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a felújítást érintő 

előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybe vett közreműködőkkel 

(alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat  

során Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért Vállalkozó feltétlen és 

korlátlan felelősséget vállal, a Megrendelőt bármely ilyen igény alól mentesíti; 
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• Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a kivitelezés 

eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja; ideértve 

a különböző hatósági előírásoknak, szabványoknak a Szerződés teljesítése történő 

megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó feltétlen és 

korlátlan felelősséget vállal; 

• a szerződés megkötése után, a munkavégzés során felmerülő, előre nem látható és 

elháríthatatlan külső okkal összefüggően a dokumentációtól való eltérés igényét 

Megrendelő kapcsolattartójának haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon 

belül jelzi; 

• a kivitelezési munka ellenőrzését Megrendelő kapcsolattartója  részére bármikor, 

előzetes értesítés nélkül biztosítja; 

• Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 

vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 

munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell 

tartania minden hatályos törvényt, illetve jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és 

egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő 

adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. Vállalkozó a jelen pontban 

foglalt rendelkezések megszegésével összefüggően fennálló felelősség, vagy bármely 

hatóság által kiszabott büntetés esetén köteles a Megrendelő helyett helytállni, illetve 

a Megrendelőnek okozott kárt megtéríteni. 

• Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és 

teljesítéséhez szükséges képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a 

tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve 

megfelelő számú ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. Vállalkozó e kijelentése 

megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 

 

 

 

 

X. SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

1. Megrendelő és Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 

teljesítést (határidő betartása stb.) mindkét fél részére lehetővé tegyék. 

2. Megrendelő részéről kapcsolattartásra elsősorban a lentebb megnevezett személyek 

jogosultak. 

A számla és teljesítési igazolás jóváhagyására a Megrendelő kapcsolattartója, míg a jelen 

szerződés módosítására kizárólag a Megrendelő jogosult. 

3. Minden, a jelen szerződés tárgyát illetően a Szerződő Felek által egymásnak küldött 

értesítést, közlést vagy nyilatkozatot – amennyiben azt nem a Szerződő Felek által 

közösen készített jegyzőkönyvben közlik –, a következő írott formák valamelyikében kell 

a másik féllel közölni: e-mail, ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél.  

Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll 

be. A Szerződő Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 



 

15 

 

 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 

Megrendelő részéről a Vállalkozási Szerződést érintő kérdésekben: 

név:  Agócs Klaudia beruházási és fenntartási osztályvezető 

tel:  52/513-582 

cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  

e-mail: agocs.klaudia@debreceni-vizmu.hu  

 

      

Vállalkozó részéről a Vállalkozási Szerződést érintő kérdésekben: 

név:  

tel:   

cím:  

e-mail:  

jogosult eljárni. 

XI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS 

MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Szerződés módosítása: 

1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű 

aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés 

módosítására nem alkalmas. 

1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 

Jelen szerződést a Ptk. előírásainak megfelelően, a szerződések módosítására vonatkozó 

szabályok betartásával lehet módosítani. 

2. Elállás, felmondás:  

2.1. Szankciós elállás, felmondás: 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában 

megjelölt felmondási idővel, vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani. Erre 

szolgáló oknak minősül, ha: 

– Vállalkozónak felróható késedelme eléri a 25 napot, 

– Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a felek által közösen megjelölt határidőn, belül, 

de legfeljebb 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen, 

– Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

– Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében, 

– Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási 

eljárást rendelnek el, vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának 

megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, köztartozása van 

(kivéve az 1991. évi IL. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt 

esetet), 

mailto:agocs.klaudia@debreceni-vizmu.hu
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– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

– a Vállalkozóról a szerződés teljesítése során derül ki, hogy nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezetnek, 

– Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot 

szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére 

 

2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a 

Szerződő felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket 

haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, 

hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási 

összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független 

szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. A szakértő költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a 

vesztes fél, a költségeket a Szerződő felek egyenlő arányban viselik. 

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Irányadó jog: 

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére -

– a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.  

2. Bírósági kikötés: 

Szerződő felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő helyi bíróság elé 

tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Debreceni 

Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. Jelen bírósági 

kikötés hatálya kiterjed a Szerződő felek jogutódaira is.  

3. Jogról való lemondás hiánya: 

Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, 

illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 

lemondást, illetve valamely jog részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a 

többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

4. Részleges érvénytelenség: 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik 

rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek 

tekintik, kivéve, ha Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 

volna meg. 

5. Titoktartás: 

Vállalkozó a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott, nyilvánosságra még 

nem hozott információkat harmadik személynek csak a Megrendelő előzetes írásbeli 

engedélye alapján adhat át, illetve hozhat nyilvánosságra. Vállalkozó ezen kötelezettsége 
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megszegésével összefüggésben -mind saját maga, mint az általa igénybe vett 

alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők vonatkozásában is- megrendelő felé 

kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

6. Adatkezelés: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 

szerződéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a megrendelő 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény előírásainak megfelelően kezelheti.  

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás 

részére szükséges mértékben személyes adatokat adhatnak át, különösen kapcsolattartói 

adatokat. 

Szerződő Felek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a jelen szerződés 

teljesítésével, a kapcsolattartással, az adminisztrációval, valamint az esetleges jogi 

igények érvényesítésével összefüggésben kezelhetik.  

A személyes adatokat átadó Fél köteles biztosítani, hogy az adattovábbítás jogszerű 

legyen, és az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok védelme érdekében a szükséges technikai 

és szervezési intézkedéseket megtenni, valamint biztosítani, hogy azokhoz kizárólag az 

arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

A jelen pont szerinti adatkezelés részletes szabályait a Felek adatkezelési tájékoztatója 

tartalmazza, amely megtalálható a https://www.debreceni-vizmu.hu/adatvedelem 

oldalon. 

Továbbá kérem a Vegyes Rendelkezések részbe beilleszteni az alábbiakat: 

 
Etikai Kódex: 

Vállalkozó kijelenti, hogy a Debreceni Vízmű Zrt-re, mint Megrendelő-re vonatkozó 

"Etikai kódexet" a https://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumtar/szabalyzatok 

honlapról megismerte, az abban foglaltakat megértette, azt elfogadja és magára nézve is 

kötelezőnek ismeri el. 

 

7. Szerződő felek nyilatkozatai:  

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 

• kész és képes megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 

magas színvonalú teljesítésre;  

• Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak; 

• ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat; 

• Megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

• a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel 

rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

• nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 



 

18 

 

 

megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére, 

7.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők 

megtartásával történő teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke fűződik és a kiviteli munka 

ellenértéke a rendelkezésére áll.  

7.3. Jelen szerződés a két fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül 

lép hatályba. 

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a bankszámla száma megváltozik az 

új bankszámlájának számáról a Megrendelőt cégszerűen aláírt, ajánlott-tértivevényes 

postai küldeményként megküldött írásbeli nyilatkozatban köteles értesíteni. 

Szerződő Felek képviselői jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 

helybenhagyva aláírják és kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. 

Jelen szerződés 3 (három) példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt,  

1 példány a Vállalkozót illeti. 

 

Debrecen, 2026. …………….   hónap………napján 
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MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ 
 

 

 

 

A szerződést összeállította:  
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beruházási és fenntartási osztályvezető 

 

 

Ellenőrizte:  
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  fejlesztési és fenntartási főmérnök  


